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REKAPITULACIJA 

A. GRADBENA DELA cena Σ

I. Pripravljalna dela 1.300,00             

II. Zemeljska dela 11.085,00           

III. Betonska dela 18.103,10           

IV. Zidarska dela 18.586,00           

V. Tesarska dela 7.136,80             

VI. Ključavničarska dela 20.695,04           

VII. Kanalizacija 220,00                

VIII. Nepredvidena dela 5% 3.791,30             

SKUPAJ EUR 80.917,24           
DDV 22% 17.801,79           
SKUPAJ EUR z DDV 98.719,03           



SPLOŠNE OPOMBE:
• Sestavni del tega popisa je kompletna projektna dokumentacija z 
vsemi detajli in shemami.  

• Pred pripravo ponudbe je ponudnik dolžan pregledati izvedbene 
načrte, tekstualni in grafični del in po lastni presoji s ponudbo 
dopolniti  rešitve v smislu izboljšanja izvedbe z uporabo znanih 
tehnnologij ali v elementih gradnje, ki s projektno dokumentacijo 
niso v celoti določeni ali niso zajeti.

• V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji 
enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične  
specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan 
- naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je 
naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.

• Vse zaključne materiale mora barvno potrditi odgovorni 
projektant.
•  Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki jo 
mora dati v potrditev odgovornemu projektantu.
• Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in 
dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je 
pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo 
za kasnejšo montažo elementov.

• Prekinitve del  ki so potrebna za druga vezana dela, je 
vkalkulirati v ceno za enoto mere.
• V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno 
z vsemi transporti, pomožnimi deli  in potrebnimi ukrepi za 
zagotavljanje varnega dela delavcev  in okolice, ki so potrebna za 
izvedbo del po posamezni postavki.

• Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in  
standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, 
kar se dokaže z dokazili, kot so potrdila, ocene, certifikati, 
komisijski zapisniki in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih 
gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme, o 
opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, o pregledu in 
merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih 
inštalacij in preizkusu njihovega pravilnega delovanja in o 
upoštevanju predpisov s področja zagotavljanja zdravja in varstva 
pri delu, zdravstvene varnosti, varstva pred požarom, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva okolja in ohranjanja 
narave oziroma varstva kulturne dediščine, ki morajo biti 
vkalkulirani v cenah po enoti.

• Odvoz odpadnega material v skladu z veljavno zakonodajo na 
deponije odpadnega materiala, za  katere imajo upravljavci 
upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. 
Ponudnik - izvajalec izbere sam lokacije deponij in v cenah 
upošteva vse stroške deponiranja in transporta.

• Po končanih delih je prostore očistiti, kompletno z odvozom 
odpadnega materiala na stalno deponijo.
• Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna 
dela morajo biti vsebovana  v ponudbenih cenah upoštevajoč vse 
varnostne ukrepe in zaščito v smislu Zakona o varnosti in zdravja 
pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri 
izvajanju navedenih del.

• Izvajalec je dolžan priložiti komplet dokazilo o zanesljivosti za 
dela, ki jih je opravljal. Investitor ima pravico zadržati 5.000 € od 
izplačila zadnje situacije do predložitve dokazila o zanesljivosti.



A. GRADBENA DELA

I. Pripravljalna dela

post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

1 Priprava gradbišča, postavitev gradbiščne ograje, zajete 
varnostne označbe (ZVZD), postavitev in ureditev prostorov za 
gradbišče, skladišče, garderobe in sanitarije, izvedba začasnih 
priključkov in usklajevanje z mnenjedajalci.

1,0 kpl 800,0        800,00                

2 Geodetska zakoličba novega objekta.

1,0 kpl 500,0        500,00                

SKUPAJ EUR 1.300,00             

DDV 22% 286,00                

SKUPAJ EUR z DDV 1.586,00             
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A. GRADBENA DELA

II. Zemeljska dela

 OPOMBE ZEMELJSKA  DELA:

• Pri izkopu je potrebno paziti na morebitne zunanje napeljave.

post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

1 Odriv plodne zemljine v zgornji plasti izkopa v debelini 10 cm (na 
območju za ureditev gradbišča površine 150 m2), deponiranje na 
gradbišču, ponovna vgradnja in zatravitev.

15,0 m3 30,00       450,00             

2 Dobava in nasip tampona z utrjevanjem (na območju za ureditev 
gradbišča površine 150 m2)  v debelini 30 cm, z dobavo in 
polaganjem geotekstila, vključno z odvozom po končani gradnji.

45,0 m3 55,00       2.475,00          

3 Strojni izkop v terenu II. In III. kategorije, globina do 2,8 m z 
nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo vključno s 
plačilom taks. Obračun v raščenem stanju.

190,0 m3 9,00         1.710,00          

4 Strojni izkop v terenu II. In III. kategorije, globina do 2,8 m z 
nakladanjem na kamion in odvozom na začasno deponijo za 
kasnejši zasip gradbene jame. Obračun v raščenem stanju.

50,0 m3 5,00         250,00             

5 Strojni izkop jarkov za komunalne vode do priključka na javno 
omrežje (vodovod), v terenu II. do III. kategorije, globina do 1,5 m 
z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno deponijo za 
kasnejši zasip gradbene jame. Obračun v raščenem stanju.

50,0 m3 8,00         400,00             

6 Planiranje in utrjevanje dna izkopa gradbene jame.

 90,0 m2 1,50         135,00             

7 Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov za vodovod.

 25,0 m2 2,00         50,00               

8 Dobava in nasip tampona pod temeljno ploščo v debelini 30 cm, 
utrjevanje nasipa.

93,0 m3 35,00       3.255,00          

Zemeljska dela stran 5/16



post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

9 Dobava in nasip tampona okrog objekta v nivoju okoliškega terena 
v debelini 30, utrjevanje nasipa, obračun po m3 v komprimiranem 
stanju.

20,0 m3 35,00       700,00             

10 Zasip gradbene jame z materialom od izkopa z začasne deponije, 
vključno s komprimiranjem ter z vsemi prenosi in preddeli, 
obračun po m3 v komprimiranem stanju.

50,0 m3 12,00       600,00             

11 Obava in zasip vodovodne cevi do 30 cm nad temenom, z 
utrjevanjem zasipa, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi, 
obračun po m3 v komprimiranem stanju.

20,0 m3 35,00       700,00             

12 Zasip jarkov za vodovod z materialom od izkopa, vključno s 
komprimiranjem ter z vsemi prenosi in preddeli, obračun po m3 v 
komprimiranem stanju.

30,0 m3 12,00       360,00             

SKUPAJ EUR 11.085,00        

DDV 22% 2.438,70          

SKUPAJ EUR z DDV 13.523,70        
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A. GRADBENA DELA

III. Betonska dela

 OPOMBE BETONSKA DELA:
• Vsi delovni odri, fasadni odri ter lovilni odri so upoštevni v ceni 
postavk betonskih del. Postavka fasadni in ostali odri se ne bo 
obračunalo posebej.
•  Dela in ukrepi, postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih 
odrov se izvajajo po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu. 
V ponudbenih  cenah je zajet tudi strošek zaščite izvedenih del. 

• Beton se dobavlja izključno na betonarni in dovaža s hruškami, 
razen manjših preklad in eventuelno posameznih vezi, ter 
podložnega betona.

• Za vgrajeni beton je potrebno priskrbeti vse ustrezne certifikate.

• Dopustna geometrijska toleranca zgornje ravnine betonske 
konstrukcije je pod 0,5 cm zaradi montaže premične strehe.

post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

1 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, debeline 10 
cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

7,0 m3 150,00     1.050,00          

2 Dobava in vgrajevanje  betona C25/30 za temeljno ploščo, 
priprava betona, vsa pomožna dela na objektu.  Zajeti izvedbo v 
blagem naklonu.

20,2 m3 165,00     3.333,00          

3 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 za zidove debeline do 20 
cm, priprava betona, vsa pomožna dela na objektu.

20,7 m3 165,00     3.415,50          

4 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 za ploščo debeline do 20 
cm, priprava betona, vsa pomožna dela na objektu. Zajeti izvedbo 
v blagem naklonu.

5,0 m3 165,00     825,00             

5 Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste 
armature RA 400/500, do fi 12 mm, komplet z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi.

1.797,0 kg 1,60         2.875,20          

6 Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste 
armature RA 400/500, nad fi 12 mm, komplet z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi.

959,0 kg 1,60         1.534,40          

7 Dobava in polaganje armaturnih mrež komplet z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi.

3.380,0 kg 1,50         5.070,00          

SKUPAJ EUR 18.103,10        

DDV 22% 3.982,68          

SKUPAJ EUR z DDV 22.085,78        
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A. GRADBENA DELA

IV. Zidarska dela

 OPOMBE ZIDARSKA DELA:

• Čiščenje prostorov, celotne opreme in delovnih naprav po 
končanih posameznih fazah je potrebno všteti v ceno za enoto 
mere pri zidarskih delih.
• Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja 
predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter življensko 
dobo posameznega elementa. 
• V ponudbenih  cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del 
med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi,  polaganje 
keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi 
horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v 
e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih 
vertikal in horizontal ipd... 

post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

1 Ročno brušenje z diamantnim brusom talne betonske plošče v 
rezervoarju A in B, inštalacijski niši, ter nad rezervoarjem B.

82,0 m2 8,00         656,00             

2 Ročno brušenje z diamantnim brusom AB sten.

206,2 m2 10,00       2.062,00          

3 Polnjenje luknjic na površini betona z malto TKK Tekamal.

288,2 m2 5,00         1.441,00          

4 Dobava in izdelava vodotesnega premaza TKK Hidroizol S v dveh 
slojih, vključno s pripravo podlage, ter vsemi pomožnimi deli in 
prenosi.

234,0 m2 35,00       8.190,00          

5 Dobava in izdelava vodotesnega premaza po sistemu TRIFLEX 
ProEco, vključno s pripravo podlage, ter vsemi pomožnimi deli in 
prenosi.

29,3 m2 120,00     3.516,00          

6 Dobava in izdelava impregnacija betonskih sten s TKK Silifob, 
vključno s pripravo podlage, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.

36,6 m2 5,00         183,00             

7 Dobava in izdelava toplotnoizolacijske obloge na notranji strani 
inštalacijske niše v sestavi Z3, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

17,4 m2 70,00       1.218,00          

8 Dobava in vgradnja nabrekajočega traka pod AB stenami kot npr. 
TEKASWELL N 2010, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

48,0 m 20,00       960,00             
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post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

9 Razna manjša dela in vpisana v gradbeni dnevnik, pomoč 
obrtnikom in inštalaterjem.
pk ur 10,0 kom 16,00       160,00             

kv ur 10,0 kom 20,00       200,00             

SKUPAJ EUR 18.586,00        

DDV 22% 4.088,92          

SKUPAJ EUR z DDV 22.674,92        
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A. GRADBENA DELA

V. Tesarska dela

 OPOMBE TESARSKA DELA:
• Vsi delovni odri, fasadni odri ter lovilni odri so upoštevni v ceni 
postavk zidarskih del. Postavka fasadni in ostali odri se ne bo 
obračunalo posebej.
• Za opaže se uporabijo primerni elementi ali opažni material, 
robovi morajo biti celi, nepoškodovani, da ne izteče cementno 
mleko, razen za temelje, kateri so lahko slabše kvalitete.

• Dopustna geometrijska toleranca zgornje ravnine betonske 
konstrukcije je pod 0,5 cm zaradi montaže premične strehe.

post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

1 Enostranski opaž temeljne plošče, komplet z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi.

13,5 m2 24,00       324,00             

2 Dvostranski opaž AB zidov do višine 3,3 m, komplet z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.

203,0 m2 28,00       5.684,00          

3 Opaž ravnih klasičnih AB plošč, komplet s podpiranjem do višine 
1,2 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

25,1 m2 28,00       702,80             

4 Enostranski opaž čelnih zaključkov plošče, višine 16-20 cm, z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.

3,2 m2 30,00       96,00               

5 Izdelava opažne škatle za ponižanje v rezervoarju B dimenzije 
40x200x10 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

1,0 kpl 100,00     100,00             

6 Izdelava prebojev v konstrukciji do fi 20 cm, z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi.

5,0 kom 20,00       100,00             

7 Samo vgradnja pred betoniranjem inox zračnika v betonske stene 
in tesnenje proti opažu.

3,0 kom 20,00       60,00               

8 Samo vgradnja pred betoniranjem inox revizijskega pokrova z 
okvirjem in tesnenje proti opažu.

1,0 kom 40,00       40,00               
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post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

9 Samo vgradnja pred betoniranjem žlebnega filtra Prosigmaplus in 
tesnenje proti opažu.

1,0 kom 30,00       30,00               

SKUPAJ EUR 7.136,80          
DDV 22% 1.570,10          
SKUPAJ EUR z DDV 8.706,90          
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A. GRADBENA DELA

VI. Ključavničarska dela

post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

1 Dobava in montaža vroče cinkane kovinske konstrukcije 
premične strehe izdelane iz jeklenih kvadratnih cevi 80x80, 
med seboj varjenih v palični nosilec, palični nosilci med seboj 
vijačeni, komplet z vsem pritdilnim materialom in vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.

1.240,0 kg 5,00           6.200,00          

1 Dobava in polaganje kritine iz pocinkane in barvane pločevine 
v obliki trapeza brez toplotne izolacije v barvi RAL 9007, 
komplet z vsem pritdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli 
in prenosi.

27,0 m2 30,00         810,00             

1 Dobava in polaganje zapore oboda premične strehe iz 
pocinkane in barvane pločevine debeline 2 mm v barvi RAL 
9007, komplet z vsem pritdilnim materialom (samorezni vijaki 
za pločevino) in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Upoštevati 
tudi rezanje po vseh poševninah.

12,0 m2 150,00       1.800,00          

3 Dobava in montaža žleba iz pocinkane in barvane pločevine v 
barvi RAL 9007 razvite širine 55 cm po detajlu, komplet z vsem 
pritdilnim materialom (skrite kljuke) in vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. Zajeti tudi odtočno cev iz enake pločevine premera 8 
cm, dolžine 24 cm.

5,4 m 35,00         189,70             

4 Dobava in montaža zgornje slemenske pločevine iz pocinakne 
in barvane pločevine v barvi RAL 9007 razvite širine 20 cm po 
detajlu, komplet z vsem pritdilnim materialom (kovice) in vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. 

5,4 m 25,00         135,50             

5 Dobava in montaža spodnje slemenske pločevine iz pocinakne 
in barvane pločevine v barvi RAL 9007 razvite širine 8 cm, 
rezane po obliki trapeza, po detajlu,  komplet z vsem pritdilnim 
materialom (kovice) in vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

5,4 m 27,00         146,34             

6 Dobava in montaža čelne pločevine iz pocinakne in barvane 
pločevine v barvi RAL 9007 razvite širine 20 cm, vključno s 
podpločevino razvite širine 10 cm, po detajlu, komplet z vsem 
pritdilnim materialom (kovice) in vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. 

10,3 m 25,00         257,50             
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post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

7 Dobava in montaža koles za premično streho nosilnosti 
najmanj 2500 kg kot npr. Blickle DSPK 200K, vključno z 
ojačitvijo kovinske konstrukcije v območju vpetja koles, 
komplet z vsem pritdilnim materialom (kovice) in vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. 

4,0 kom 400,00       1.600,00          

8 Dobava in montaža pocinkane tirnice kot npr. Benkotehna 
TRAIL vodilo V oblike, vijačeno na 20 cm v betonsko 
konstrukcijo, vključno s 4 kom kovinski zaustavljalec 
na tirnici višine 25 mm, komplet z vsem pritdilnim materialom 
in vsemi pomožnimi deli in prenosi.  

30,9 m 40,00         1.236,00          
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post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

9 Dobava in montaža ščetke kot npr. Industrijska krtačka IBS-70, 
vijačeno na 20 cm v kovinsko konstrukcijo komplet z vsem 
pritdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli in prenosi.  

21,0 m 20,00         420,00             

10 Dobava in montaža inox privarilnega panta premera 30 mm 
privarjenega na kovinsko konstrukcijo strehe, vključno z inox 
ploščico debeline 12 mm, dimenzije 21 cm x 16 cm,  za 
zaklepanje premične strehe po detajlu, komplet z vsem 
pritdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vse 
barvano v RAL 9007.

4,0 kom 200,00       800,00             

11 Dobava in montaža inox ploščice debeline 12 mm, dimenzije 
11 cm x 8 cm, pritrjene z dvema vgreznima vijakoma v 
betonsko konstrukcijo, vključno z ušesom za zaklepanje 
premične strehe po detajlu, komplet z vsem pritdilnim 
materialom in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vse barvano v 
RAL 9007.

4,0 kom 50,00         200,00             

12 Dobava in montaža pokrova dimenzije 60 x 60 cm, vključno z  
okvirjem višine 20 cm. Vse izdelano iz inox pločevine debeline 
2 mm. Pokrov je ploske izvedbe / gleda samo 2 mm nad 
betonsko plošščo) z ojačitvenimi rebri, opremljen s štirimi 
vgreznimi vijaki.  Komplet z vsem pritrdilnim materialom in 
vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

1,0 kom 400,00       400,00             

13 Dobava in montaža zračnika izdelanega iz inox cevi 20 cm x 5 
cm, dolžine 20 cm, enostransko zaprte z inox ekspandirano 
pločevino proti mrčesu. Izvedba izračnika mora omogočati 
vgradnjo bred betoniranjem. Komplet z vsem pritdilnim 
materialom in vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

3,0 kom 100,00       300,00             

14 Dobava in montaža preliva izdelanega iz brušene inox cevi 
premera 10 cm cm, debelina stene 3 mm, vključno s kolenom 
90 stopinj, skupne dolžine 100 cm. Cev je enostransko zaprta 
z inox ekspandirano pločevino proti mrčesu. Komplet z vsem 
pritdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

1,0 kom 300,00       300,00             

15 Dobava in montaža posode za napajanje živine premera 120 
cm, višine 65 cm, izdelane iz brušene inox pločevine debelina 
3 mm, vključno z dnom. Komplet z vsem pritdilnim materialom 
in vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

1,0 kom 1.500,00    1.500,00          

Ključavničarska dela stran 14/16



post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

16 Dobava in montaža kovinskega podesta v inštalacijski niši 
izdelanega iz pocinkane pohodne rešetke kot npr. Benkotehna 
KLASIK 33x33 mm, dimenzije 155 cm x 50 cm, vključno z 
okvirjem in s konzolami za naslon.  Rešetka mora biti 
demontažna. Komplet z vsem pritdilnim materialom in vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. 

1,0 kom 400,00       400,00             

17 Dobava in montaža kovinske inox stene dimenzije 250 x 315 
cm za zaščito plovnega ventila izdelane iz inox kvadratnih cevi 
100/100/5 z enostransko inox pločevino debeline 3 mm. Stena 
mora biti demontažna. Komplet z vsem pritdilnim materialom in 
vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

1,0 kom 2.500,00    2.500,00          

18 Dobava in montaža ALU vrat širine 162, višine 96 cm za 
dostopanje do inštalacijske niše. Vrata so izdelana s sistemom 
Schüco Door System ADS 75.SI. Panti so valjčne oblike, da 
omogočajo odpiranje 180 stopinj. Vrata opremljena s 
silindrično ključavnico. Zunaj se predvidi ALU pločevina preko 
krila debeline 3 mm. Profil okvirja v obliki Z, da omogoča 
naslon na betonsko steno z zunanje strani, širina profila 
minimalno 100 mm. Zaradi povesa se v odprten položaju 
predvidi naslon na betonski steni. Spodaj nizek pohodni profil. 
Vse barvano v rdečo barvo. Komplet z vsem pritdilnim 
materialom in vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

1,0 kom 1.500,00    1.500,00          

SKUPAJ EUR 20.695,04        

DDV 22% 4.552,91          

SKUPAJ EUR z DDV 25.247,95        
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A. GRADBENA DELA

VIII. Kanalizacija

post. OPIS DEL količina E.M. cena / E.M. cena Σ

1 Dobava in vgradnja žlebnega filtra prosigmaplus, PREMIER 
TECH WATER AND ENVIRONMENT GmbH.

1,0 kom 200,00     200,00                

2 Dobava in polaganje fazonskih kosov iz PVC-ja, komplet z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.
DN110 - lok 45° 2,0 kom 10,00       20,00                  

SKUPAJ EUR 220,00                

DDV 22% 48,40                  

SKUPAJ EUR z DDV 268,40                
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