
4.3. POPIS MATERIALA IN DEL

Objekt: Tipski rezervoar za vodo za potrebe gašenja 

Investitor: GENG, Sedejeva ulica 9
5000 Nova Gorica 

Št. projekta: 718/2025
Datum: jul.25
Področje: Strojne inštalacije in strojna oprema
Faza: Idejni projekt (IP)

SPLOŠNI OPIS K POPISU DEL

1.

2.

3. Pri vseh polaganjih cevi obvezno položiti označitvene trakove na globino po predpisih.

4.

5.

¤ izdelava in postavitev gradbiščne table
¤ izdelava varnostnega načrta
¤ eventuelna izdelava elaborata ureditve prometnega režima za čas izvedbe del
¤ izdelava PID dokumentacije in dokazila o zanesljivosti

Projektantski popis je izdelan skladno s projektno dokumentacijo, ki predvideva vse 
izkope v III.ktg. zemljine. Skldno z navedenim posebni varnostni ukrepi zavarovanja in 
razpiranja gradbene jame (kanala) niso potrebni. V kolikor se med izvajanjem del ugotovi 
prisotnost zemljine IV. ali V. ktg., je izvajalec dolžan poskrbeti za vse varnostno tehnične 
ukrepe, ki so predvideni za tovrstna dela (razpiranje kanala in drugi varnostno tehnični 
ukrepi). V tem primeru se cena izkopov ustrezno zmanjša, izvajalec pa je upravičen do 
uveljavljanja stroškov izvedbe omenjenih ukrepov.

V profil gradbene jame, ki je zajet v tem popisu za položitev meteornih in fekalnih 
kanalizacijskih cevi, je možno položiti tudi primarni plinski vod brez dodatnih izkopov. 
Upoštevati le fini pesek za obsip plinske cevi v količini 0,15 m3/m1.

Nosilni in finalni sloji ceste v tem popisu niso upoštevani. Ta del je zajet v popisu za 
cesto.

V popisu del niso posebej navedene naslednje pozicije, vendar jih naročnik lahko 
pričakuje in njihovo ovrednotenje tudi zahteva s strani izvajalca:



POPIS MATERIALA IN DEL
A VODOVOD

ME enot
01 PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA --

01.1 Izdelava in dobava gradbiščne table izdelana iz belega 
akrilnega stekla ali pločevine (aluminij, jeklo), napisi iz 
plastificirane samolepilne folije, dim. 1000x1750mm, 
kompletno s cevmi nosilne konstrukcije in temelji s 
podatki o objektu, gradbenem dovoljenju, 
investitorju,projektantih, izvajalcih in nadzoru. 

kos 1,00

01.2 Stroški ureditve in organizacija gradbišča, ureditev 
dostopne poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, 
postavitev kontejnerja za skladišče, postavitev 
montažnega wc-ja, izvedbe začasnih inštalacijskih 
prekopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda, 
telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, 
event. hidranti, namestitev omaric za nudenje prve 
pomoči) in tehnično varovanje.

kpl 1,00

01.3 Zakoličba trase z investitorjem, upravljavcem in 
nadzorom ter postavljanje prečnih profilov (za merjenje 
globine izkopa) na vseh lomnih točkah kanala in 
odcepov v projektiranem padcu vodovoda za mehansko 
določanje padcev.  Upoštevano do vodomernih jaškov

ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

VODOVOD m' 25,00

01.4 Zavarovanje zakoličene osi vodovoda in lomnih točk na 
vodovodu in odcepih sekundarnega vodovoda in hišnih 
priključkov.
ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

VODOVOD m' 25,00

01 SKUPAJ 



02 ZEMELJSKA DELA

Opombe:

gradbena dela izkopov jarkov, zasipanje z izkopanim 
materialom in komprimiranje po plasteh je predvideno v 
sklopu zemeljskih del za potrebe izvedbe cestišča
- obračuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo 
v raščenem stanju
- enotna cena mora vsebovati vsa potrebna 
pripravljalna dela, vse potrebne transporte do mesta 
vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, vsa 
potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu 
kot so lestve in podobno - montaža in demontaža, 
vključno izkopi/zasipi v debelini posteljice 80 cm

02.1 Ročni izkop jarka za vodovod na mestu priklkjučitve na 
obstoječ javni vodovod, z nakladanjem izkopnega 
materiala na samokolnico in odvozom materiala s 
samokolnico na začasno gradbiščno deponijo izvajalca. 
Dolžina odvoza je cca. 30 m. Obračun po dejanskih 
stroških!  

m3 3,00

02.2 Ročno planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in 
strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 več ali enako 
20 MPa)
ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

VODOVOD m2 17,50

02.3 Dobava in vgraditev peščenega materiala za izdelavo 
posteljice(0-8 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % 
SPP, v debelini cca. 10 cm
ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

VODOVOD m3 2,78

02.4 Dobava in vgraditev peščenega materiala kot obsip 
cevovoda (4-8 mm), v debelini cca. 30 cm nad cevjo-
pokrivna plast, z ročnim utrjevanjem v območju cevi. 
Obsip cevi je potrebno izvajati v slojih po 15 cm 
istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne 
premakne iz ležišča. 
ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

VODOVOD m3 9,38

02.5 Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca granulacije 
0 - 60 mm za zasip jarka (do posteljice ceste) 
kanalizacije ter zasip jaškov skupaj z utrjevanjem do 
potrebne trdnosti
ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

VODOVOD m3 39,40



02.6 Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz 
odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo 
(deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja

kpl 1,00

02 SKUPAJ 

03 VODOVODNI MATERIAL IN MONTAŽA

03.1 Dobava in vgradnja litoželeznih cevi iz nodularne litine 
tlačne stopnje PN 16 bar, vključno z prirobničnimi spoji, 
vijačnim in tesnilnim materialom, polaganjem in 
poravnavanjem v jarku, komplet s spojnim materialom.

ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

NL DN80 m' 10,00

03.2 Izvedba priključka na obstoječ razvod javnega 
vodovoda vključno z sledečo armaturno opremo in 
oblikovnimi kosi:
Vključno tesnilni, vijačni in pritrdilni material

Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov, vključno z 
vsem tesnilnim in vijačnim materialom. Standard EN 
545

-  EV  zasuna F4 z posluževanjem z teleskopsko 
garnituro kos 1,00

- teleskopska garnitura H= 800 -1400 mm, kot npr. 
proizvod IMP Armature tip 605 kos 1,00

- T  DN150/100/150 kos 1,00
- Reducirni kos DN100/80 kos 1,00
- FF-kos DN80/1000 kos 1,00

03.3 Izvedba AB vodomernega jaška z zatesnjenimi preboji 
namenjenega za predpripravo kot možnost montaže 
vodomernega števca vključno z sledečo armaturno 
opremo in oblikovnimi kosi:
Vključno tesnilni, vijačni in pritrdilni material

- AB vodomerni jašek 100x150x150 mm, z povoznim LTŽ 
pokrovom 60x60 cm
Komplet oprema prirobnične izvedbe:

- FF-kos DN80/1000 kos 2,00
- Zaporni ventil DN80 kos 2,00

- Protipovratni ventil DN80 kos 1,00

- Izpustna pipica kos 1,00

- Reducirni kos DN80/50 kos 1,00

- Obračunski vodomer DN50, Qn015 m3/h, l=270 mm z 
lovilcem nesnage v telesu ohišja kos 1,00

- Vmesni kos DN50, l=270 mm kos 1,00
- Univerzalna spojka d90/DN80 kos 2,00
- Tesnilo za zaščitno cev d160/90 kos 2,00



03.4 Armaturna oprema in oblikovni kosi, nameščena v niši 
za gasilce in zbiralnim bazenih/rezervoarjih:
Vključno tesnilni, vijačni in pritrdilni material

Nerjaveči prirobični fazonski kosi, material WNr 1.4571 
oz. AISI 316Ti, nepolirani, spoji z varjenjem, tlačne 
stopnje PN16, prirobnice po ISO 7005, vključno varilni 
in montažni material. Debelina stene enaka kot cevi.

Komplet oprema prirobnične izvedbe:

c Armaturna oprema:

- Zaporni ventil DN100. kratek. Kot npr IMP 735 GAVE ali 
drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod

kos 4,00

- Zaporni ventil DN65. kratek. Kot npr IMP 735 GAVE ali 
drug enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod

kos 2,00

- Gravitačni plovni ventil prirobnične izvedbe DN80. 
kratek. Kot npr Berluti ESV F/F DN80 ali drug 
enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod kos 1,00

Fazonski kosi:

- FF-kos DN100, l=500 mm kos 4,00

- FF-kos DN100, l=1400 mm kos 1,00

- FF-kos DN80, l=1900 mm kos 1,00

- FF-kos DN80, l=500 mm kos 3,00

- FF-kos DN80, l=350 mm kos 1,00

- Koleno DN100, 90° kos 3,00

- Koleno DN80, 90° kos 2,00

- Koleno DN65, 90° kos 1,00

- T-kos DN100/100/100 kos 2,00

- T-kos DN100/65/100 kos 1,00

-  EV  zasuna F4 z posluževanjem z teleskopsko 
garnituro kos 1,00

- Spojka DN100, Storz tip A kos 1,00

- Spojka DN65, Storz tip B kos 2,00

Zajem in filtracija meteornih vod:

- Žlebni filter z odstranljivo filtrirno košaro v PE ohišju, 
vključno z tesnilnim pokrovom. Kot npr oprema 
Premiertech Aqua GmbH, art.št. RWZT2169 ali drug 
enakovreden in tehnično kompatibilen proizvod kos 1,00
1x Filtrirna košara fi 200, mreža 0,9 mm

1x PE ohišje z tesnilnim pokrovom

Dimenzije: Ø 230 mm, višina 300 mm

03.5 Vodotesno tesnjenje prebojev namenjenih za cevno 
inšalacijo

DN100 kos 2,00

DN180 kos 2,00



03.6 Označevanje armature na vodovodu s pozicijsko tablico 
izdelano skladno z detajlom
Barva tablice: RAL 1021

Barva besedila: črna

kos 1,00

03.7 Jeklen stebriček iz pocinkane cevi DN50 na vrhu 
začeplen s plastičnim čepom, namenjen za montažo 
opozorilnih in pozicijskih tablic, komplet z montažnim 
materialom

kos 1,00

03.8 Dobava in polaganje indikatorskega opozorilnega traka 
30 cm nad cevovodom z napisom POZOR VODOVOD

ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

VODOVOD m' 25,00

03.9 Tlačni preizkus cevovoda po EN 805, dezinfekcija ter 
izdaja poročila o pregledu vzorcev vode ter izpiranje 
cevovoda po končanih delih
ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

VODOVOD m' 25,00

03.10 Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja

ocena! Točna izmera se izvede na posameznem 
projektu

VODOVOD m' 25,00

03 SKUPAJ

A SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL IN MONTAŽA:



B ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA

04 RAZNA DEL

04.1 Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po 
predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - 
ocena 10% od vseh del (postavka A)

% 8,00

04 SKUPAJ RAZNA DELA

B SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA

OCENA INVESTICIJE

VODOVOD

01 PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 900,00 €
02 ZEMELJSKA DELA 1.443,53 €
03 VODOVODNI MATERIAL IN MONTAŽA 7.300,06 €

SKUPAJ: 9.643,59 €

B ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA

04 SKUPAJ RAZNA DELA 771,49 €
SKUPAJ: 771,49 €

A + B SKUPAJ: 10.415,07 €


